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UMOWA NR GPI1.041.1.5.2022 — projekt

zawartaw dniu ................oole w Sadownem pomigdzy

Gmina Sadowne, z siedzibg ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne, NIP: 8241708503,
reprezentowang przez:

Wojta — Waldemara Cyran

przy kontrasygnacie Skarbnika — Anny Rukat

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a
.................................................. yzsiedzibg ...,
NIP:
reprezentowang Przez ....................
zwanym dalej ,, Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”.
§1

Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania pn. ,,Ocieplenie
dachu swietlicy wiejskiej w solectwie Kocielnik”.
2. Szczegbdtowy zakres robot, bedacych przedmiotem umowy okresla zaproszenie do ztozenia oferty.
3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadrg i potencjat techniczny umozliwiajacy wykonanie
zamdwienia.

§2
Termin wykonania umowy

1. Termin zakonczenia robot ustala si¢ na dzien 31 sierpnia 2022 r.

2. Termin zakonczenia robot moze ulec zmianie w nastepujacych przypadkach:

1) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

2) zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego,

3) wystgpienia innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajagcego oraz
Wykonawcy, a skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac.

3. Zaistnienie przestanek z ust. 2 pkt 1 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie pozniej
niz na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robot. Ryzyko 1 koszty
kontynuowania robdt, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciazaja one
Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymagajg formy pisemnej
w postaci aneksu do niniejszej umowy.

5. Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca musi
wystapi¢ nie pdzniej niz dwa tygodnie przed terminem zakonczenia realizacji, okreslonym
w ust. 1.
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6. Whniosek zlozony niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajacy moze pozostawic
bez rozpoznania lub nie uwzgledni¢ bez podania przyczyny, na co niniejszym Wykonawca
wyraza zgode zrzekajac si¢ jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego z tegoz tytultu.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Przekazanie i udost¢pnienie nieodptatnie Wykonawcy terenu robdt niezbednego dla realizacji
Przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem umowy wyznaczajgc
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot.

3. Terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonywania robot,

2) wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) przekazania wykonanego przedmiotu umowy,

4) usunigcia ewentualnych szkod powstalych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, zapewnienie tadu i porzadku,

5) wykonanie co najmniej 5 zdje¢ na réoznym etapie inwestycji ilustrujacych przebieg
przedsiewzigcia i osiaggnigcie efektu w postaci elektronicznej na ptycie CD lub przestanie
na adres inwestycje@sadowne.pl.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie z oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktéry mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg brutto ......c..eeeu.... zt (stownie:
.................... ),netto .....................zh (stownie: ...,
§6
PlatnoSci

1. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez zadnych uwag wraz z kompletem dokumentow.

2. Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

3. Za dzien otrzymania faktury przyjmuje si¢ date jej dostarczenia wraz z protokotem odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rob6ot pod wzgledem jakosci, ilosci lub przedmiotowosci,
Zamawiajacy wstrzyma zaptate faktury.


mailto:inwestycje@sadowne.pl

Mazowsze )) s. sotectw ) 2022

5. Blednie wystawiona faktura moze spowodowaé naliczenie ponownego terminu ptatnosci
od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
6. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty stanowigce przedmiot umowy:

2. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo lub akceptacje
projektu umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno§¢ =za jako$¢, terminowo$¢ oOraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

4. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow nini€jszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie zdefiniowany zakres prac, powierzonych podwykonawcy oraz terminy ich
wykonania;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ robot zlecana podwykonawcom
nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robodt, okreslonej w formularzu
ofertowym Wykonawcy;

3) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace
Z niniejszej umowy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlanej;

5) podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty wptywu projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty:

a) niespelniajgce wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym,

b) przewidujace dtuzszy termin zaptaty wynagrodzenia.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ przez
niego projektu takiej umowy.
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§8
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje
w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli:

1) nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy w terminie
10 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dhuzej niz 10 dni,

5) nastapi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca realizuje
roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze wskazaniami Zamawiajgcego,
nieterminowo lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skuteczno$ci
odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7-dniowego terminu na usuni¢ciem stanu stanowigcego podstawe zamierzonego
odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
dowiedzenia si¢ przez Zamawiajagcego o okolicznosciach wuzasadniajacych odstapienie

od umowy.

§9
Odbior przedmiotu umowy

1. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robot i gotowosci
do ich odbioru.

2. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

3. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

4. Do czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy przystapi w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

5. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Protokot odbioru koncowego robdt jest
podstawa do dokonania koficowych rozliczen stron.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢gcia i umozliwiaja  uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajagcy wyznaczy termin usunigcia usterek;

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, a uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunig¢cia wad,

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a umozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie;

d) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Zamawiajacy okresli przy odbiorze robot termin usunigcia ewentualnych niedorobek i wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu podjgcia przerwanych czynnosci odbioru.

9. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze, w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10. Dat¢ dokonania odbioru koncowego zadania uznaje Si¢ za dzien wykonania zaméwienia
w rozumieniu §2 ust. 1 umowy.

§10
Kary umowne
1. W razie op6znien w zaplacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzuja si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek za opodznienie. Strony ustalaja nastepujace kary z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.
2. Zamawiajacemu naleze¢ si¢ bedzie kara umowna od Wykonawcy:

a) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5%
ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za op6znienie Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 0,2% ceny ofertowe] brutto za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do wyznaczonych terminow,

C) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 0,2% ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie wad,

d) z tytulu odstapienie ktorejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

e) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wartosci umowy o podwykonawstwo,
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f) za nieterminowe lub brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci
5 000 zt w kazdym przypadku stwierdzenia tego uchybienia,

g) nieprzedtozenie  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii = umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci umowy o podwykonawstwo

h) za dopuszczenie do wykonywania robot objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa w wysokosci 0,2% ceny ofertowe;j
brutto z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane bylo
koniecznoscig natychmiastowego dziatania,

i) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce w wysokosci 0,2% ceny

ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.

W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczno$ci Zamawiajacy zawiadomi 0 tym
Wykonawce, podajac w tym zawiadomieniu wysoko$¢ naliczonych kar umownych, a nastgpnie
potraci kary umowne w wysokosci obliczonej zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami
z nalezno$ci przypadajacych od Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Jezeli wysoko$¢ wyliczonych kar umownych przekracza¢ bedzie zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy pozostale do zrealizowania na dzien wyliczenia kar
umownych, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu cz¢$¢ kar umownych, nie znajdujacych
pokrycia w zobowigzaniach Zamawiajagcego wzgledem Wykonawcy, na jego pisemne
wezwanie, w terminie 14 dni od dorgczenia tego wezwania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ Kkar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku bezpodstawnego odstapienia od umowy przez Wykonawce badZ niewykonania
przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany
jest do pokrycia szkdd poniesionych z tego powodu przez Zamawiajacego.

§11
Zmiany w tresci umowy

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznoS$ci.
Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia zmiany wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci okreslonych w art. 144

ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
2) w przypadku wystapienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie obowigzu-

jacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,
Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewazno§ci.
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§12
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ przy realizacji postanowien niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja sporzadzenia ancksu w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci podpisanego przez obie strony.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



